

OR. 341-4/10

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-**

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn " Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna -Wygon oraz 64 szt przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów § 20 umowy stanowiącej załącznik nr 4 specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśniam jak niżej:

Pytanie: We wzorze umowy załączonym do SIWZ jest rozbieżność wartościowo na wodociąg i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz są podane terminy ich zakończenia. Czy Zamawiający dopuści do fakturowania częściowego po zakończeniu robót związanych z budową wodociągu na koniec 2010r?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury po zakończeniu robót związanych z budową wodociągu na koniec 2010r.

Zamawiający po przeanalizowaniu pytania wprowadza następujące zmiany do umowy:

1. § 20 ust. 2 Umowy na roboty budowlane Nr 4/2010 stanowiącej Załącznik Nr 4

do siwz otrzymuje brzmienie:

„2. Należność za wykonane zamówienie zostanie rozliczona na podstawie oddzielnych faktur końcowych wystawionych na podstawie sporządzonych komisyjnie protokołów końcowych odbioru poszczególnych robót wymienionych w ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2.”

2. § 20 ust. 3 Umowy na roboty budowlane Nr 4/2010 stanowiącej Załącznik Nr 4

do siwz otrzymuje brzmienie:

„3. Należności wynikające z faktur końcowych, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w ciągu 14 dni od bezusterkowych odbiorów końcowych i doręczenia Zamawiającemu wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

3. § 20 ust. 7 Umowy na roboty budowlane Nr 4/2010 stanowiącej Załącznik Nr 4

do siwz otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonawca może doręczyć oddzielne faktury VAT wyłącznie po dokonaniu odbiorów końcowych robót określonych w ust. 1 pkt 1 i ust.1 pkt 2 na adres: Gmina Dubicze Cerkiewne ,ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne NIP 603 0014 518”